

Wójt Gminy
Orchowo
pow. słupecki
RF.DGZP.271.2.2019

Orchowo, dnia 9 kwietnia 2019r.

„Termomodernizacja budynków Użyteczności Publicznej – budynku Urzędu Gminy w Orchowie i budynku Przedszkola Gminnego w Orchowie”

ZAPYTANIA

1. W celu przyspieszenia wyceny i dokładniejszej analizy inwestycji prosimy o zamieszczenie przedmiarów w wersji ath.

Odp. Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji ath.

2. Brak załączonego STWiOR

Odp. Załączniki STWiOR zostały dołączone do opublikowanego postępowania na stronie BIP.

3. W SIWZ podano, że załącznikami do SIWZ są m. in. „informacje uzupełniające do przedmiaru i projektu”. Co to są za informacje i czy są załączone na stronie Zamawiającego?

Odp. Wszystkie informacje zostały załączone na stronie Zamawiającego i są to m.in. załączniki :

- kosztorys_oferta,
- tabela_oferta,
- tytuł_oferta,
- tytuł_przedmiar.

4. Czy zgodnie z projektem umowy § 2 pkt 5 „rozliczenie robót i płatność będzie następować za faktycznie wykonany i zaakceptowany przez Zamawiającego zakres robót” okresy rozliczeniowe mogą być miesięczne?

Odp. Zamawiający nie przewiduje miesięcznych okresów rozliczeniowych.


WÓJT
Jacek Misztal